FORM 100

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Inicio de proceso de Ser. Generales

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la Entidad	*Denominación de la Entidad*	*Fax*	*Teléfono*
0025 - 00	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	2184183	2184183

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE : 26-0025-00-1700292-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES) : 23/10/2026

Objeto de la Contratación : SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y MANTENIMIENTO DE FACHADA DEL GRUPO AÉREO PRESIDENCIAL

Datos de identificación del proceso :

Modalidad	*Código de la entidad para identificar al proceso*	*Nro. de convocatoria*
Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	ANPE N° 44/2026	1

Subasta : Si

Concesión Administrativa : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Servicios Generales

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantia de cumplimiento de contrato

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión: No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	72153204	**Servicio de impermeabilización** Lote 1: sellado de drywall exterior de hangar presidencial con silicona estructural	M2	600	18.00	10,800.00
2	72153204	**Servicio de impermeabilización** Lote 1: sellado con masa acrílica y pintura exterior impermeabilizante con filtro solar a 3 manos	M2	600	48.00	28,800.00
3	72153204	**Servicio de impermeabilización** Lote 1: sellado con silicona estructural perfiles de marcos de ventanas exteriores y mantenimiento de puntos de anclaje y desagüe en perfilería	Metros Lineales	950	13.00	12,350.00
4	72101507	**Servicio de mantenimiento de edificios** Lote 2: mantenimiento preventivo de membrana asfáltica con parchado parcial en áreas de desgaste y coloca de venda sintética con pintura para techos a 3 manos en cubierta de losa.	M2	58	91.00	5,278.00
5	72101507	**Servicio de mantenimiento de edificios** Lote 2: cambio de calaminas plásticas en cubierta circular y trabajos complementarios de impermeabilización en tragaluces de cubierta circular exterior	M2	37	297.00	10,989.00
6	72101507	**Servicio de mantenimiento de edificios** Lote 2: trabajos correctivos en cubierta de calamina ondulada, sellado de áreas carcomidas o con abolladuras, cambio de tirafondos en puntos de anclaje según requerimiento, sellado con membrana asfa	M2	569	42.00	23,898.00
					TOTAL: Noventa y dos mil ciento quince 00/100	92,115.00

5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS

#	Gestión	Entidad	DA	Nro. Preventivo	Descripción	Importe
1	2026	25	1	2182	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2585/DGAA/UA/PARA "SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y MANTENIMIENTO DE FACHADA DEL GRUPO AÉREO PRESIDENCIAL", SEGÚN FORMULARIO DE INICIO DE PROCESO DGAA-UA-137 Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	92,115.00

UE	Prog	Proy	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	Importe
1	0	0	1	10	111	2.4.1.10	0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	92,115.00

6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	*Cargo*
Encargado de atender consultas :	Crespo Figueredo Cristian Alejandro	Profesional En Infraestructura
Responsable de elaboración del DBC :	Salvatierra Vargas Daniel Oscar	Profesional En Contrataciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Crespo Figueredo Cristian Alejandro	Profesional En Infraestructura
Responsable del Proceso de Contratacion :	Duran Sanchez Alvaro Miguel	Director General De Asuntos Administrativos

7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	26/10/2026		Zona Central – Calle Ayacucho Esq. Potosí
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Reunión de aclaración (fecha fija)			
4	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	30/10/2026	09:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5	Inicio de Subasta	30/10/2026	09:01	ELECTRÓNICO
6	Cierre Preliminar de Subasta	30/10/2026	10:00	ELECTRÓNICO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	30/10/2026	10:11	ELECTRÓNICO
8	Adjudicación (fecha máxima)	09/11/2026		
9	Formalización del Proceso (fecha máxima)	24/11/2026		
10	Entrega definitiva (fecha máxima)	24/12/2026		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Archivo
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	23/10/2026	dansalvatierrasalvatierrav	51.63 KB	descargar
2	Documento Base de Contratacion	23/10/2026	dansalvatierrasalvatierrav	547.6 KB	descargar

9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo	*Cargo*
DANIEL OSCAR SALVATIERRA VARGAS	Profesional En Contrataciones
Fecha de publicación	*Medio de Envío*
23/10/2026 16:38:15	Internet

Obtener Confirmación

Imprimir